



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. 301 del 20/09/2024

Repertorio Generale n. 1454 del 20/09/2024

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO-PNRR M5C3I1.1.1-
DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO PER I SERVIZI
CONCERNENTI IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO DI CALCIO IN
FAVORE DELLA SOCIETA' LND IMPIANTI S.R.L. - CUP E84H22000500001. - CIG
.B2F655822A .**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina



Unione
europea NextGenerationEU

AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. 301 del 20/09/2024

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO-PNRR M5C3I1.1.1- DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO PER I SERVIZI CONCERNENTI IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO DI CALCIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LND IMPIANTI S.R.L. - CUP E84H22000500001. - CIG .B2F655822A .

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:

√ i Progetti di investimento del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono suddivisi in 16 Componenti, raggruppate a loro volta in 6 Missioni, rispettivamente: 1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo; 2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica; 3. Infrastrutture per Mobilità sostenibile; 4. Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; e 6. Salute;

√ l'Agenzia della Coesione ha pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne Linea di intervento- 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

√ il Comune di Taormina ha presentato la propria candidatura, ponendo alla base della stessa una proposta progettuale, per la "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO – RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI”;

√ con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione n.440/2022 è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate e nella quale il succitato progetto risulta AMMESSO (n. domanda 21283) e finanziato per l’importo di €. 751.140;

√ a seguito pubblicazione sulla G.U. del 29-3-2023 del decreto RGS n. 124 del 13 marzo 2023, viene dato atto della conferma di accettazione della preassegnazione, in base al cd. “Fondo opere indifferibili 2023” F.O.I. nell’allegato 1 (“FONDO PER L’AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI – CONFERMA PRE- ASSEGNAZIONE 2023 AMBITO PNRR” a pag. 127 – codice domanda 6747) per ulteriore contributo 10% (ex ante) pari ad €. 75.114,00 rispetto l’originario importo di €. 751.140,00;

√ a seguito di tale conferma, con la copertura del maggior importo, è stato possibile aggiornare il progetto esecutivo per l’aumento del costo materiali per cui il progetto è stato adeguato in termini di quadro economico per tenere conto dell’intervenuto aumento del costo dei materiali;

√ a firma del responsabile Area Urbanistica e Lavori Pubblici ing. Massimo Puglisi è stato predisposto conseguentemente un aggiornamento del progetto esecutivo precedentemente in possesso dell’Ente, in relazione al principio DNSH (“Do Not Significant Harm”) proprio degli appalti PNRR, nonché ai maggiori costi finanziati con il F.O.I.;

√ in data 4-4-2023 il rappresentante legale dell’Ente prof. M. Bolognari ha sottoscritto l’accordo di concessione di finanziamento;

√ con Determina Dirigenziale n. 137 del 24-4-2023/Determinazione RUP n.1 del 24-4-2023 il RUP ha approvato ai sensi art. 48 c.5 D.L. 77/2021 il progetto esecutivo;

√ in data 4-5-2023 è stato validato il progetto esecutivo dal RUP geom. Santo Allegra;

√ con Delibera G.M. n. 133 del 12-5-2023 è stato approvato il nuovo progetto con il maggior importo previsto di € 824.000 ed i relativi allegati;

√ con determinazione RUP n. 5 del 20-6-2023 (rep.813) si è determinato di contrarre con procedura negoziata senza bando con 5 operatori, ai sensi art. 63 D.Lgs. 50/2016 per estrema urgenza, tramite RDO su MePA;

√ con determinazione dirigenziale n. 225 del 6-7-2023 a seguito di esperimento gara su MePA si è aggiudicato l’appalto in via non efficace nelle more dell’esperimento dei relativi controlli d’ufficio, alla Ditta F.Ili Anastasi SRL p.iva 00425050838, con sede in zona artigianale loc. Pontegallo snc, cap 98049, Villafranca Tirrena (ME);

√ la consegna dei lavori è stata fatta in via d’urgenza in data 19-12-2023;

√ con determinazione dirigenziale n. 21 del 6-3-2024 è stata disposta la surroga del RUP, nominando RUP l’ing. Antonino Gullotta in sostituzione del precedente RUP geom. Santo Allegra;

√ con determinazione dirigenziale n. 56 del 5-4-2024 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione

a seguito dell'esperimento dei necessari controlli;

√ con prot. n. 25953/2024 è stata comunicata l'aggiudicazione in via efficace;

√ con delibera G.M. n. 111 del 27-5-2024 è stata approvata la perizia di variante al progetto originario, con nuovo quadro economico tot. €. 811.768,51, prevedendo l'utilizzo dei ribassi d'asta;

√ per poter ottenere l'omologazione dello stadio, al fine di svolgimento attività calcistica a livello agonistico, si è richiesto con prot. 1456 del 9-1-24 un sopralluogo alla società LND IMPIANTI S.R.L. (collegata alla Lega Nazionale Dilettanti); a seguito di sopralluogo della stessa società è emersa, al fine di utilizzo del campo, la necessità di correggere il sottofondo dell'erba sintetica in ragione di prove di drenaggio non soddisfacenti esperite, nonché di ulteriori apprestamenti da aggiungere al campo di gioco, che la società LND IMPIANTI S.R.L. P. IVA 16931451005 con sede legale in Piazzale Flaminio 9 Roma, ha descritto nel complesso in una relazione di sopralluogo trasmessa al RUP in data 29-1-24, in modo tale da integrare il progetto esecutivo già approvato e poter poi procedere, dopo l'esecuzione dei lavori prescritti, all'omologazione dello stadio al fine di svolgimento attività agonistica;

√ per lo stesso fine è altresì necessario richiedere alla società LND Impianti S.R.L. P. IVA 16931451005 con sede legale in Piazzale Flaminio 9 Roma, società che effettua accertamenti tecnici sugli impianti sportivi per conto della F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio) la "attestazione di conformità" e non il "parere preventivo" sui lavori poiché l'appalto è stato già affidato, pur non essendo stati ancora eseguiti i lavori oggetto di attestazione, configurandosi l'affidamento "obbligato" sul mercato in ragione dell'esclusività del ruolo ricoperto dalla suddetta società per il servizio richiesto;

√ il Codice CUP relativo all'intervento è E84H22000500001;

Richiamata integralmente a tal fine la Determinazione dell'Area Lavori Pubblici – SUAP e Patrimonio n. 178 del 28/06/2024, Repertorio Generale n. 984 del 28/06/2024;

CONSIDERATO CHE:

- il direttore dei lavori regolarmente incaricato, ing. Antonio Chillemi, ha redatto e trasmesso al Comune di Taormina una proposta di "perizia di variante e suppletiva" di quanto già approvato, per l'inserimento degli apprestamenti ed opere prescritte dalla LND IMPIANTI S.R.L. P. IVA 16931451005, con sede legale in Piazzale Flaminio 9 Roma, al fine di uso agonistico omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- è necessario altresì procedere alla richiesta del collaudo del sottofondo del manto di gioco del campo sportivo, da inoltrare alla LND IMPIANTI S.R.L. P. IVA 16931451005 con sede legale in Piazzale Flaminio 9 Roma, dando atto che la spesa risulta essere pari ad €. 3.000,00 oltre IVA al 22%;
- dal quadro economico della medesima perizia di variante approvata con delibera G.M. n.

111 del 27-5-2024, risulta essere stata prevista la somma di € 14.800,00 oltre IVA al 22% per “oneri omologazione LND”, a valere esclusivamente sui fondi PNRR (finanziamento PNRR e fondo opere indifferibili con verifiche ex post) anziché sul bilancio comunale;

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 167/2000 è necessario avviare, nella forma di determina a contrarre semplificata contestuale all’affidamento, il servizio per l’espletamento del collaudo del sottofondo, in favore dell’operatore economico obbligato LND impianti S.R.L., per affidamento diretto, tramite corrispondenza elettronica;

VISTI:

✓ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

✓ il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, ed in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;

✓ il codice dei contratti D.Lgs. 36/2023;

✓ Il D.Lgs. 18-10-2000 n. 267 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali” TUEL) in particolare gli artt. 107, 109 c.2, 151 c.4, 183, 191, 147bis, e 192;

✓ L’art. 3 L.136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

✓ il Bilancio dell’Ente;

✓ lo Statuto Comunale;

DATO ATTO e dichiarato di non avere conflitti di interesse nemmeno potenziali in relazione al presente atto,

D E T E R M I N A

STABILIRE con la presente determina in forma semplificata, ai sensi art. 192 TUEL:

- Il fine che si intende perseguire con il contratto: acquisizione del sopralluogo per il collaudo del sottofondo del campo di calcio dello stadio V. Bacigalupo;
- **Oggetto** del contratto: richiesta del sopralluogo per il collaudo del sottofondo;

l’importo dei servizi per il rilascio parere, da affidare, è pari ad €. 3.660,00 IVA al 22% compresa;

- Forma: corrispondenza elettronica;

- Clausole essenziali: riportate nell’ordine prestampato del servizio tramite corrispondenza elettronica;

Scelta del contraente: affidamento diretto per specificità del servizio richiesto.

- AFFIDARE SU PROPOSTA DEL RUP in favore della società LND Impianti S.R.L. P. IVA 16931451005 con sede legale in Piazzale Flaminio 9 Roma, l'espletamento del collaudo del sottofondo in ordine ai lavori di riqualificazione dello stadio V. Bacigalupo, per l'importo di € 3.660,00 IVA compresa;

- SU PROPOSTA DEL RUP IMPEGNARE LA SPESA in favore della società LND impianti S.R.L. P. IVA 16931451005 con sede legale in Piazzale Flaminio 9 Roma, la complessiva somma pari ad € 3.660,00 in bilancio come segue: Miss. 6 Prog. 6 Tit. 2 Macroaggr. 02 Capitolo 06012.02.00601203 del bilancio 2024 - 2026 - esercizio finanziario 2024;

Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati, nelle forme di rito all'Albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito www.comune.taormina.it, e nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Taormina, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 301 del 20/09/2024

Funzione.1 AREA TECNICA

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO-PNRR M5C3I1.1.1- DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO PER I SERVIZI CONCERNENTI IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO DI CALCIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LND IMPIANTI S.R.L. - CUP E84H22000500001. - CIG .B2F655822A .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2024	06012.02.00601203	1132	3.660,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 20/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA TECNICA
Determina N. 301 del 20/09/2024

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO-PNRR M5C3I1.1.1- DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO PER I SERVIZI CONCERNENTI IL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO DI CALCIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' LND IMPIANTI S.R.L. - CUP E84H22000500001. - CIG .B2F655822A .

Registrazione Albo on-line n. 1958/2024

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 20/09/2024 al 05/10/2024

Taormina li, 23/10/2024

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale